

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЗИЦИИ	
Название позиции:	Разработка планов и руководств по устойчивому управлению лесами для четырех проектных участков (района Балджуван - 1, Ш.Шохин - 2, Фархор - 1).
Название проекта:	Проект ПРООН/ГЭФ «Сохранение и устойчивое управление ценностями засушливыми экосистемами нижнего течения бассейна Амударья»
Компонент проекта:	<p>Компонент 1: Интеграция сохранения биоразнообразия и устойчивого управления земельными ресурсами в производственный ландшафт</p> <p>Результат 1.2: Разработаны, утверждены и введены в действие руководящие принципы и планы управления лесами высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) засушливых земель в 4 приоритетных лесных хозяйствах, охватывающих 45 300 га ЛВПЦ (включая 21 000 га деградировавших лесов) (за пределами ООПТ), включающие соображения биоразнообразия и положения о совместном управлении лесами для поддержки устойчивых источников существования, включая обучение местных пользователей ресурсов.</p>
Супервайзер:	Директор НЦББ
Продолжительность работы:	6 месяцев (с последующим продлением)
Схема оплаты:	Оплата производится после предоставления отчетов и подписания акта выполненных работ
Место работы:	4 приоритетных лесных хозяйствах: Фархор, Балджуван, Шуробод и Дашибиджум

2. ВВЕДЕНИЕ
Краткое описание проекта: Целью проекта является сохранение ценного биоразнообразия засушливых экосистем и связанных с ними экосистемных услуг, а также обеспечение рациональных и устойчивых источников средств к существованию в нижнем течении Амударьи в Таджикистане. Компоненты проекта разработаны с целью устранения основных угроз и соответствующих барьеров на пути к устойчивому управлению земельными ресурсами и сохранению биоразнообразия в сухих лесах и других ключевых районах биоразнообразия (КРБ), расположенных в Хатлонской области Таджикистана районы Балджуван, Ш.Шохин, Фархор, <i>Проект состоит из трех компонентов:</i>
Компонент 1. Интеграция сохранения биоразнообразия и устойчивого управления земельными ресурсами в производственный ландшафт – сосредоточение на комплексном устойчивом управлении биоразнообразием и земельными ресурсами в более широком производственном ландшафте в ценных засушливых экосистемах и вокруг них. Низовье Амударьи представляет собой прежде всего производственный ландшафт, 75% территории которого используется для сельскохозяйственного производства.
Компонент 2. Укрепление охраняемой территории – обеспечение функционирования охраняемых территорий в более широком ландшафте так, как они были задуманы, чтобы сохранить биоразнообразие и служить источником генетического разнообразия для экосистем за их пределами.
Компонент 3. Управление знаниями и обучение – обеспечение эффективного и действенного управления знаниями, а также на надежную реализацию проекта посредством партнерства и координации, рассмотрение вопросов осведомленности и понимания биоразнообразия засушливых земель, документации и осведомленности о ключевых районах биоразнообразия (КРБ) в рамках более широкого ландшафта, а также потенциальной ценности хорошо интегрированных и хорошо управляемых ООПТ в сохранении этих территорий.

3. ЦЕЛЬ

Разработка руководящих принципов устойчивого управления лесным хозяйством с учетом ценности биоразнообразия, пересмотр и обновление планов управления лесными территориями в 4 приоритетных лесных хозяйствах (Фархор, Балджуван, Шуробод и Даштиджум), также включая внедрение подходов по управлению лесами на уровне сообществ.

4. ЗАДАЧИ И ОБЯЗАННОСТИ

Под общим руководством директора НЦББ НПО выполнит следующие работы:

- Проведение изучения состояния лесов высокой продуктивной ценности (ЛВПЦ) 4-х лесных участков Фархор, Балджуван, Шуробод и Даштиджум проектных районов;
- Разработка планов управления для пилотных ЛВПЦ проектных территорий и их утверждение соответствующими ведомствами.
- Разработка руководств по устойчивому управление ЛВПЦ участков с учетом принципов Совместного Управления Лесами (СУЛ) и их утверждение соответствующими ведомствами.
- Разработка обучающих материалов для повышения информированности и квалификации специалистов лесного сектора проектных территорий по вопросам устойчивого управления ЛВПЦ с учетом ценности биоразнообразия;
- Организация и проведения осведомительных и обучающих мероприятий с участием специалистов лесного сектора не менее 40 человек с проектных территорий по вопросам устойчивого управления ЛВПЦ;

5. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Оплата производится в 5 транша после предоставления отчетов и подписания акта выполненных работ.

№	Ожидаемый результат	Срок предоставления
1.	Результат 1: Первый отчет <ul style="list-style-type: none">■ Подготовлен обзор по итогам изучения состояния ЛВПЦ 4-х лесных участков Фархор, Балджуван, Шуробод и Даштиджум;■ Представление обучающих и информационных материалов по вопросам устойчивого управления ЛВПЦ с учетом ценности биоразнообразия;	28 февраля 2026 г.
2.	Результат 2: Второй отчет <ul style="list-style-type: none">■ Представление рабочего варианта руководств по устойчивому управление ЛВПЦ пилотных участков с учетом принципов Совместного Управления Лесами (СУЛ);■ Проведение осведомительных мероприятий с участием местных жителей пилотных участков по принципам устойчивого и совместного управления лесами;■ Представление утвержденного плана управления ЛВПЦ 4-х лесных участков Фархор, Балджуван, Шуробод и Даштиджум.■ Представление утвержденного руководства по устойчивому управление ЛВПЦ с учетом принципов Совместного Управления Лесами (СУЛ).	31 мая 2026 г.
3.	Результат 3: Третий отчет <ul style="list-style-type: none">■ Отчет по проведенным осведомительным и обучающим мероприятиям с участием специалистов лесного сектора, местного населения и других заинтересованных сторон в проектных районах по вопросам устойчивого управления ЛВПЦ.■ Представление финального отчета с отражением реализации мероприятий, достигнутым результатам, предложениям и рекомендациями.	30 июня 2026 г.

6. МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

A. Необходимый опыт.

- Минимум 5 лет опыта работы в разработке и реализации проектов по управлению лесами и биоразнообразием.
- Знание международных и национальных стандартов в области лесного хозяйства и охраны природы.
- Опыт проведения оценок воздействия на окружающую среду и биоразнообразие.
- Минимум 3 лет опыта работы в разработке и реализации планов управления лесами.
- Знание международных и национальных стандартов и практик в области управления лесным хозяйством.
- Опыт проведения общественных консультаций и взаимодействия с местными сообществами.
- Опыт работы с сообществами в контексте управления природными ресурсами, в частности, лесами.
- Знание принципов и методов устойчивого управления лесами, включая международные и национальные практики.
- Опыт проведения тренингов и семинаров для различных целевых групп, включая местные сообщества.

B. Члены команды

3-е сотрудников проекта с подтвержденными административными и программными компетенциями для предоставления услуг, соответствующих требованиям настоящего ТЗ (резюме должны быть приложены):

Эксперт по вопросам лесопользования: Высшее образование в сфере лесного хозяйства, агрономии, сельского хозяйства, биологических наук или аналогичных отраслей. Знание мандатов, механизмов, политики и руководящих принципов, касающихся лесного хозяйства, лесовосстановление, лесоуправление, изменения климата, управления природными ресурсами, характерных для Таджикистана. Понимание государственных систем и механизмов реализации грантовых проектов. Не менее пяти лет соответствующего опыта работы в области лесного хозяйства. Профессиональный опыт содействия и развития механизмов межведомственной координации, а также глубокие знания и опыт, специфичные для лесного хозяйства. Отличное знание русского и таджикского языка, знание английского языка является преимуществом.

Эксперт по биоразнообразию: Высшее образование в сфере экологии, окружающей среды, биологических наук или смежных отраслей. Знание мандатов, механизмов, политики и руководящих принципов, касающихся биоразнообразия, землепользования, агрономии, изменения климата, управления природными ресурсами, охраняемыми территориями характерных для Таджикистана. Понимание государственных систем и механизмов реализации грантовых проектов. Не менее пяти лет соответствующего опыта работы в области экологии и окружающей среды. Профессиональный опыт содействия и развития механизмов межведомственной координации, а также глубокие знания и опыт, специфичные для экологии и окружающей среды. Отличное знание русского и таджикского языка, знание английского языка является преимуществом.

Эксперт по земельным ресурсам / агроном: Высшее образование в сфере агрономии, сельского хозяйства, биологических наук или аналогичных отраслей. Знание мандатов, механизмов, политики и руководящих принципов, касающихся землепользования, агрономии, изменения климата, управления природными ресурсами, характерных для Таджикистана. Понимание государственных систем и механизмов реализации грантовых проектов. Не менее пяти лет соответствующего опыта работы в области землепользования/агрономии. Профессиональный опыт содействия и развития механизмов межведомственной координации, а также глубокие знания и опыт, специфичные для землепользования. Отличное знание русского и таджикского языка, знание английского языка является преимуществом.

7. НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

- Подробное техническое предложение, содержащее следующую информацию: (а) предыстория проекта, (б) цели проекта, (с) стратегия реализации проекта, (д) мероприятия проекта с подробным планом обучения и вмешательств, (е) вложения проекта, (ф) результаты и сроки проекта, планы мероприятий, диаграмма и т. д.;
- Квалификации поставщика услуг: поставщик услуг должен описать и объяснить, как и почему он является лучшей организацией, которая может предоставить требования НЦББ, указав следующее:
 - Профиль - описание характера бизнеса, области знаний, лицензий, сертификатов, аккредитаций.
 - Лицензии на ведение бизнеса - регистрационные документы, сертификаты об уплате налогов и т. д.
 - Послужной список (опыт) - список клиентов на аналогичные услуги, которые требуются НЦББ, с указанием описания объема контракта, продолжительности контракта, стоимости контракта, контактных данных, предыдущих отчетов.
 - Члены команды - резюме, образцы предыдущих отчетов, образцы разработанных материалов.
 - Подробное финансовое предложение с бюджетом, содержащее следующую информацию с разбивкой расходов:
 - Учебные материалы (кофе-брейки, раздаточные материалы, канцелярские принадлежности, арендная плата);
 - Зарплата персонала;
 - Расходы, связанные с персоналом (суточные и транспортные расходы);
 - Офисные расходы;
 - Другие расходы.

8. ОТЧЕТНОСТЬ

Подрядчик несет ответственность за предоставление подробной информации о ходе выполнения работ ежемесячно и отчетов на основе вышеуказанных сроков в рамках результатов выполненных работ. Отчеты должны соответствовать требованиям, указанным в Контракте, подписанным между подрядчиком и НЦББ.

Кроме того, подрядчик должен предоставить ПНЦББ все фотографии и другие визуальные материалы, собранные в ходе этого проекта. Печатные и электронные версии отчетов должны быть отправлены в НЦББ. Электронная версия отчета должна быть сохранена в формате MS Word. Все отчеты должны быть напечатаны шрифтом ARIAL, размером 11, размером А4. Титульный лист с названием проекта и автором должен содержать логотипы ГЭФ, ПРООН Таджикистан и НЦББ.

9. ПЛАТЕЖИ

Подрядчик предоставит подробный бюджет для предложений по реализации обозначенных вмешательств. Бюджет должен покрывать все расходы, связанные с проектом. В соответствии с бюджетом и графиком платежей подрядчик должен подготовить и представить счета-фактуры.

Общая стоимость Услуг включает все расходы, которые имеют отношение к выполнению всех работ, указанных в ТЗ, например, расходы на транспортные услуги, расходы, связанные с организацией и предоставлением консультаций и тренингов, проведением исследований и все другие сопутствующие расходы, связанные с выполнением этого задания и т. д., согласно предоставленному бюджету.

Подрядчик несет ответственность за любые налоговые платежи, вытекающие из Договора, который должен быть подписан между подрядчиком и НЦББ. Никакие увеличения расходов или дополнительные платежи подрядчику не будут производиться по какой-либо причине.

Платежи будут производиться НЦББ в соответствии с Договором и будут переведены на банковский счет подрядчика.